



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง ๑  
เรื่อง ยกเลิก สอบราคาจ้างเหมาเตรียมพื้นที่ปลูก  
โครงการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ ๑๘๙.๘๑ ไร่ งบลงทุนปี ๒๕๖๙

ตามประกาศ การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง ๑ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเตรียมพื้นที่ปลูก  
โครงการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ ๑๘๙.๘๑ ไร่ งบลงทุนปี ๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น  
ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง ๑ จึงขอประกาศยกเลิก สอบราคาจ้างเหมาเตรียมพื้นที่  
ปลูก โครงการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ ๑๘๙.๘๑ ไร่ งบลงทุนปี ๒๕๖๙ เพื่อความโปร่งใสและเป็นการรักษา  
ผลประโยชน์แก่องค์กร ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประพัฒน์ หอยสังข์)

หัวหน้ากองจัดการสวนยาง ๑