



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง ๑
เรื่อง ยกเลิก สอบราคาจ้างเหมาเตรียมพื้นที่ปลูก
โครงการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดี เนื้อที่ ๑,๓๒๔.๔๐ ไร่ งบลงทุนปี ๒๕๖๙

ตามประกาศ การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง ๑ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเตรียมพื้นที่ปลูก
โครงการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดี เนื้อที่ ๑,๓๒๔.๔๐ ไร่ งบลงทุนปี ๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น
ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง ๑ จึงขอประกาศยกเลิก สอบราคาจ้างเหมาเตรียมพื้นที่
ปลูก โครงการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดี เนื้อที่ ๑,๓๒๔.๔๐ ไร่ งบลงทุนปี ๒๕๖๙ เพื่อความโปร่งใสและเป็นการรักษา
ผลประโยชน์แก่องค์กร ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประพัฒน์ หอยสังข์)

หัวหน้ากองจัดการสวนยาง ๑